

**MAJLIS PERBANDARAN KAJANG
TAWARAN SEBUTHARGA**

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor seperti yang dinyatakan pada para 3 (i-iv) bagi kerja-kerja berikut : -

No. Sebutharga	Tajuk Projek	Gred	Pengkhususan	Tempat Dokumen Dijual	Harga Dokumen (RM)	Tarikh Dokumen Dijual
MPKj S 86/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Bukit Mewah 72, 73, 74, 75, 76, 77, Taman Bukit Mewah, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	CIDB G1	CE01 & CE21	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	26 Jun 2019 Hingga 10 Julai 2019
MPKj S 87/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Jasmin 16A, 16B Dan 16C, Taman Jasmin, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 88/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 5 Dan Jalan 5/11 Taman West Country, Bandar Baru Bangi Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 89/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 10, Jalan 10/1 Dan Jalan 10/2, Taman Perkasa, Hulu Langat, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					

MPKj S 90/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Persiaran Baiduri, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 91/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Rakan 17, Taman Rakan, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	CIDB G1	CE01, CE21 & CE34	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	26 Jun 2019 Hingga 10 Julai 2019
MPKj S 92/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Putra Budiman, Taman Putra Budiman Desa Serdang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.		CE21 & CE34			
MPKj S 93/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Sri Kenari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dan Sebahagian Jalan Utama Sri Kenari, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	CIDB G2	CE01 & CE21	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	26 Jun 2019 Hingga 10 Julai 2019
MPKj S 94/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Jelok Indah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Taman Jelok Indah, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 95/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama Taman Bangi Jaya, Jalan Yumi, Harmoni, Taiping, Makmur, Selamat, Damai Dan Aman, Taman Bangi Jaya, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					

MPKj S 96/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Bunga Raya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan 7, Taman Bunga Raya, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	CIDB G2	CE01 & CE21	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	26 Jun 2019 Hingga 10 Julai 2019
MPKj S 97/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan Jalan Utama Taman Desa Mahkota Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					
MPKj S 98/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Balakong Jaya – Jalan Perindustrian Balakong Jaya 2/1, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.					
MPKj S 99/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Simpang Balak Dan Jalan Cheras Prima 1, Taman Cheras Prima, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.					
MPKj S 100/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.					
MPKj S 101/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Idaman, Jalan Idaman 1, Jalan Idaman 1A, Jalan Idaman 2, Jalan Idaman 3 Dan Jalan Idaman 4, Taman Cheras Idaman, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya					

MPKj S 102/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan S10/1, Jalan S10/2, Jalan S10/3 Dan Jalan Changkat, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya	CIDB G2	CE01, CE21 & CE34	Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan	50.00	26 Jun 2019 Hingga 10 Julai 2019
--------------------	---	------------	-------------------	--	-------	--

2. Penyebutharga yang memasuki sebutharga di atas dinasihatkan membuat lawatan sendiri ke tapak projek bagi memudahkan mengisi kadar harga di dalam dokumen sebutharga yang dibeli.
3. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada penyebutharga yang sah sahaja bermula tarikh **26hb. Jun 2019** sehingga **10hb. Julai 2019**. Untuk maksud ini penyebutharga hendaklah membawa sijil pendaftaran asal seperti berikut:-
 - i) **Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK);**
 - ii) **Sijil Taraf Bumiputera (STB);**
 - iii) **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB); dan**
 - iv) **Berdaftar Dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)**
* Pihak kontraktor perlu melampirkan bukti pendaftaran dengan UPEN.
4. Salinan-salinan perakuan dan / atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya. Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Wang Tunai / Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos Sahaja Atas Nama **Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kajang.**
5. Dokumen sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 6A, Majlis Perbandaran Kajang, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan **sebelum** atau **pada 10HB. JULAI 2019 (RABU) JAM 12.00 TENGAHARI.**
6. Majlis Perbandaran Kajang tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana tawaran.

**Bahagian Bekalan Dan Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan,
b.p Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Kajang,
Menara MPKj,
Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.**