



**MAJLIS PERBANDARAN KAJANG
MENARA MPKj,
JALAN CEMPAKA PUTIH,
OFF JALAN SEMENYIH,
43000 KAJANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.**

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang memiliki **Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK)**, dan **Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)** dari **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)** dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan dan memiliki **Sijil Taraf Bumiputera** dari **Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU)**, atau syarikat-syarikat yang berdaftar dengan **Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)** dalam bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan bagi perolehan yang berkenaan. Kontraktor / syarikat juga perlu berdaftar dengan **Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Selangor** dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja / perkhidmatan / bekalan berikut:

No. Tender	Tajuk Projek	Pendaftaran Dan Taraf	Gred, Kategori Dan Pengkhususan	Harga Dokumen (RM)	Tarikh Dokumen Dijual
MPKj T9/2020	Kerja-kerja Menurap Semula Sebahagian Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan Utama Bukit Angkat, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3	CE01 & CE21	150.00	30 September 2020 Hingga 21 Oktober 2020
MPKj T10/2020	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama Bandar Sunway, Jalan Sunway 2/1, 2/2, 2/2A, 2/3, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/12A Dan 2/16, Bandar Sunway Semenyih Fasa 2, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.				
MPKj T11/2020	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan P4/1 Dan P4/6, Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4			
MPKj T12/2020	Kerja-kerja Menaiktaraf Persimpangan Jalan 3/1 Dan Jalan 3/69 Seksyen 3 Bandar Baru Bangi Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.				
MPKj T13/2020	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Persiaran Tun Perak Dan Jalan Tun Perak 4, Taman Tun Perak Serta Persiaran Putri Jaya, Taman Putri Jaya, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.				
MPKj T14/2020	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan Utama Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.				

DOKUMEN MEJA TERKAWAL

Dokumen Meja Terkawal boleh disemak di laman sesawang <http://tender.selangor.gov.my>

Penyebutharga terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara atas talian di laman sesawang <http://tender.selangor.gov.my> dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sebelum membeli Dokumen Tawaran.

Sila pastikan **MAKLUMAT SYARIKAT** (nombor telefon yang boleh dihubungi dan email) di dalam Sistem Tender Online Selangor 2.0 **DIKEMASKINI**.

Pembelian Dokumen Tawaran secara atas talian diwajibkan melampirkan salinan resit asal bayaran semasa tarikh tutup sebutharga. Resit tersebut hendaklah dilampirkan di mukasurat hadapan dokumen. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan Dokumen Tawaran ditolak.

Tempoh penjualan Dokumen Tawaran adalah pada **30HB. SEPTEMBER 2020 HINGGA 21HB OKTOBER 2020**. Dokumen Tawaran tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh tersebut.

TARIKH PENYERAHAN

Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan **dimasukkan ke dalam Peti Tawaran** di Bahagian Bekalan Dan Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Perbandaran Kajang, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan **SEBELUM atau PADA 21HB. OKTOBER 2020 (RABU) JAM 12.00 TENGAHARI**. Pihak tuan/puan digalakkan untuk menghantar dokumen tawaran seawal lima (5) hari bekerja sebelum tarikh tutup yang telah ditetapkan. Ini adalah bagi memastikan Prosedur Operasi Standard (SOP) dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) semasa menghantar dokumen tawaran seperti memastikan penjarakan fizikal dipatuhi dan tidak dibenarkan menghantar dokumen tawaran secara berkumpulan.

LAWATAN TAPAK

Lawatan tapak adalah **tidak diwajibkan**. Namun begitu, Petender dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum mengemukakan tender bagi mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau menghargakan tender disebabkan kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

Dalam hal ini, sekiranya Petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, amalan penjarakkan, penggunaan 'hand sanitizer' dan pemakaian 'face mask' perlu dipatuhi seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Sistem Tender Online Selangor x Portal Rasmi Majlis Perbandaran x Zimbra: Booking sinar x Portal Pekeliling Perbandarahan x +

tender.selangor.my/agencies/4

Tender

Sebut Harga

No / Tajuk	Kod Bidang	Tarikh Jual	Tarikh Tutup	Harga Dokumen	Status
MPKJ T14/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan Utama Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G4	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T13/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Persiaran Tun Perak Dan Jalan Tun Perak 4, Taman Tun Perak Serta Persiaran Putri Jaya, Taman Putri Jaya, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G4	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T12/2020 Kerja-kerja Menaiktaraf Persimpangan Jalan 3/1 Dan Jalan 3/69 Seksyen 3 Bandar Baru Bangi Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G4	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T11/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan P4/1 Dan P4/6, Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G4	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				

s130_watermark.pdf | Dokumen_Sebut_....doc | Show all

12:12 PM 28/9/2020

Sistem Tender Online Selangor x Portal Rasmi Majlis Perbandaran x Zimbra: Booking sinar x Portal Pekeliling Perbandarahan x +

tender.selangor.my/agencies/4

	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T11/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan P4/1 Dan P4/6, Bandar Teknologi Kajang, Semenyih Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G4	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T10/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Utama Bandar Sunway, Jalan Sunway 2/1, 2/2, 2/2A, 2/3, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/12A Dan 2/16, Bandar Sunway Semenyih Fasa 2, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G3	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ T9/2020 Kerja-kerja Menurap Semula Sebahagian Jalan Secara "Stone Mastic Asphalt" (SMA) Di Jalan Utama Bukit Angkat, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	<u>Gred CIDB</u> G3	30 Sep 2020	21 Oct 2020	RM 150.00	
	<u>CIDB</u> CE01 <u>DAN</u> CE21				
MPKJ S130/2020 Pembelian Pasu Hiasan Bagi Kegunaan Semasa Di Tapak Semaian, Bandar Baru Banoi Dan Banoi Peningdahan	<u>MOF</u> 070303	30 Sep 2020	14 Oct 2020	RM 50.00	

s130_watermark.pdf | Dokumen_Sebut_....doc | Show all

12:12 PM 28/9/2020