



**MAJLIS PERBANDARAN KAJANG
MENARA MPKj,
JALAN CEMPAKA PUTIH,
OFF JALAN SEMENYIH,
43000 KAJANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.**

KENYATAAN TAWARAN

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dalam kelas dan jenis pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

NO. TENDER	TAJUK PROJEK	KELAS/ PENGKUSUSAN	TEMPAT DOKUMEN DIJUAL	HARGA DOKUMEN	TARIKH DOKUMEN DIJUAL
MPKj T 1/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Utama Taman Harmoni, Jalan Harmoni 10, 11, 11/1, 11/1A, 11/1B, 11/2, 11/3, 11/4 Dan 11/5, Taman Harmoni Bandar Teknologi Kajang, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 2/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Sri Tanjung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Dan 34, Taman Sri Tanjung, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 3/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Kajang Utama 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, Taman Kajang Utama, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019

MPKj T 4/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 1/1, 1/1A, 1/1B, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8 Dan 2/9, Taman Villa Hight, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 5/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Impian Putra 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 Dan 3/10, Taman Impian Putra, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 6/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Surada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Dan Jalan Desa Surada, Taman Desa Surada, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 7/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 9/9, 9/9A, 9/9B, 9/9C, 9/9D, 9/9E, 9/9F, 9/9G, 9/9H, 9/9I, 9/9J, 9/9K, 9/9L Dan 9/9M Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 8/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Sebahagian Jalan Persiaran Seri Putra 1, Bandar Seri Putra, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 9/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 15/5A, 15/5B, 15/5C, 15/5D, 15/5E, 15/5F, 15/5G, 15/5H, 15/5I, 15/5J, 15/5K, 15/5L, 15/5M Dan 15/5 Seksyen 15, Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 10/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Kasturi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Dan 10, Taman Kasturi, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019

MPKj T 11/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Damai Perdana 1/8, 1/8A, 1/8B, 1/8C, 1/8D, 1/9A, 1/9B, 1/9C Dan 1/9D, Bandar Damai Perdana, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 12/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Orkid 1, 2, 3, 4, 5 Dan 6, Taman Orkid, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 13/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Bukit Belimbing, Cheras, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 14/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan 1, 2, 3, 4, 5 Dan 6, Taman Rinching Indah, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE21 & CE34	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 15/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan 1, 2, 3, 4, 5 Dan 6, Rumah Murah PKNS Batu 1/2, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G3 CE21 & CE34	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 16/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Persiaran Impian Gemilang, Jalan Impian Gemilang 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, Taman Saujana Impian, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 17/2019	Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Desa Meringin 1, 2, 3, 4 Lorong Meringin 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, Taman Desa Meringin, Kajang, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4 CE01 & CE21	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019

MPKj T 18/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan Persiaran TKP, Taman Kantan Permai, Kajang Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4 CE01 & CE21 & CE34	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 19/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan Desa Semenyih, Jalan Desa Semenyih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan 9, Taman Desa Semenyih, Semenyih, Daerah Hulu Langat Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4 CE21 & CE34	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019
MPKj T 20/2019	Kerja-kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Di Jalan 12, Jalan 12/1, Jalan 12/2, Jalan 12/3, Jalan 12/4, Jalan 12/4A, Jalan 12/4B, Jalan 12/4C, Jalan 12/4D, Jalan 12/4E, Jalan 12/5, Jalan 12/6, Jalan 12/7, Jalan 12/8, Taman Cheras Jaya Balakong Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya.	CIDB G4 CE01 & CE21 & CE34	BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN, MPKj	RM 100.00	19 Feb. 2019 Hingga 12 Mac 2019

1. KEHADIRAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

- Tempat dan Tarikh Melapor Diri Bagi Taklimat :

**Mini Teater Cempaka Telur,
Tingkat 6, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih,
Off Jalan Semenyih, 43000, Kajang, Selangor Darul Ehsan.**

Tarikh : **19hb Februari 2019** Jam : **8.30 pagi hingga 9.30 pagi** (Pendaftaran)

- **HANYA PENAMA DI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK & TAKLIMAT**

2. Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 19hb Februari 2019 pada waktu pejabat di Bahagian Perolehan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 6A, Menara MPKj, Majlis Perbandaran Kajang, Jalan Cempaka Putih Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

1. Dokumen Tender akan dijual mulai dari **19hb Februari 2019** hingga **12hb Mac 2019** pada waktu pejabat. Dokumen Tender **TIDAK** akan dijual selepas tempoh ini.
2. Hanya **PENAMA** di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) SAHAJA yang dibenarkan menghadiri **taklimat dan lawatan tapak**.
3. Hanya **Penama / Wakil** Sahaja yang dibenarkan dalam **urusan pembelian dokumen tender** yang dikeluarkan. (Sila lampirkan surat wakil)

4. Petender yang berminat adalah **DIWAJIBKAN** untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa seperti mana yang telah ditetapkan. Petender juga **DIWAJIBKAN** mendaftarkan diri pada hari lawatan tapak dan berkumpul di Minit Teater Cempaka Telur, Tingkat 6, Menara MPKJ mulai **jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi**. Petender hendaklah membawa bersama sijil-sijil berikut **semasa pendaftaran dan pembelian dokumen** dijalankan :-
- i) Perakuan Pendaftaran **Asal** Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
 - ii) Sijil **Asal** Pengiktirafan Taraf Bumiputera.
 - iii) Berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN).
* Pihak kontraktor perlu melampirkan bukti pendaftaran dengan UPEN.
5. Salinan-salinan Perakuan dan / atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Wang Tunai / Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos Sahaja Atas Nama Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kajang.
6. Tarikh tutup tender ini ialah pada **12hb Mac 2019** bersamaan hari **(Selasa) jam 12.00 tengah hari**.
7. Dokumen tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri serta bertanda kenyataan tawaran di sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di pejabat seperti berikut :
- Bahagian Bekalan & Perolehan,
Jabatan Khidmat Pengurusan,
Tingkat 6A, Menara MPKj, Jalan Cempaka Putih,
Off Jalan Semenyih, 43000 Kajang.**
8. Majlis Perbandaran Kajang tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana tawaran.