MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

RALAT / MAKLUMAN

Terdapat pindaan pada notis sebutharga yang telah dikeluarkan pada 24 Jun 2021 iaitu
seperti berikut :-

1. MPK| Kerja-Kerja Menurap Jalan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya
S 76/2021  DiBlok A, Taman Kota Cheras Fasa 1

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

N

MPKj Kerja-Kerja Menurap Jalan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya
S 77/2021  DiBlok B, Taman Kota Cheras Fasa 1

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

3. MPK] Kerja-Kerja Menurap Jalan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya
S 78/2021  DiBlok C, Taman Kota Cheras Fasa 1

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

4. MPK] Kerja-Kerja Membaikpulih Bumbung Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan
S 79/2021  Dengannya Di Blok A, Rumah Pangsa Sri Murni, Sungai Long, Cheras

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

o

MPKj Kerja-Kerja Membaikpulih Bumbung Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan
S 80/2021  Dengannya Di Blok B, Rumah Pangsa Sri Murni, Sungai Long, Cheras

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

6. MPK] Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur Di Zon 19, 20 Dan 22,
S 81/2021 Kawasan Semenyih Dan Beranang (Kiri), Daerah Hulu Langat, Selangor
(1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

7. MPK] Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
S 82/2021 Di Zon 9, 10, 12, 13, 14 Dan 15, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat,
Selangor (1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak




MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

RALAT / MAKLUMAN

Terdapat pindaan pada notis sebutharga yang telah dikeluarkan pada 24 Jun 2021 iaitu

seperti berikut :-

8. MPKj
S 83/2021

9. MPKj
S 84/2021

10. MPK]
S 85/2021

11. MPKj
S 86/2021

12. MPKj
S 87/2021

13. MPKj
S 88/2021

14. MPKj
S 89/2021

Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
Di Zon 3, 9 Dan 11, Mukim Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor (1
Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
Di Zon 1 Dan 2, Mukim Cheras Dan Hulu Langat, Daerah Hulu Langat,
Selangor (1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
Di Zon 16, 17 Dan 18, Bangi, Daerah Hulu Langat, Selangor (1 Tahun +
1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur
Di Zon 4, 5, 6, 7 Dan 8, Mukim Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor (1
Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur Di Zon 12, 21 Dan 23,
Kawasan Semenyih Dan Beranang (Kanan), Daerah Hulu Langat,
Selangor Darul Ehsan (1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur Di Zon 24, Kawasan Bangi
(Bandar Sri Putra Dan Bandar Bukit Mahkota), Daerah Hulu Langat,
Selangor Darul Ehsan (1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak

Cadangan Perlantikan Panel Kerja-Kerja Infrastruktur Di Zon 24, Bangi,
Daerah Hulu Langat, Selangor (1 Tahun + 1 Tahun)

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak




MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

RALAT / MAKLUMAN

Terdapat pindaan pada notis sebutharga yang telah dikeluarkan pada 24 Jun 2021 iaitu
seperti berikut :-

15. MPK] Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Sediada Kepada Pagar Jenis BRC Serta
S90/2021  Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Rumah Pangsa Kos Rendah
Sri Saujana, Kajang

1. Tarikh Tutup Sebutharga
Dilanjutkan lagi sehingga tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak




