

**SENARAI KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL 15/2020 (12/11/2020)**

| <b>BIL</b> | <b>NO. RUJUKAN</b>           | <b>TAJUK KERJA</b>  | <b>KATEGORI PEROLEHAN</b> | <b>NO. PENYEBUTHARGA</b> | <b>NAMA KONTRAKTOR</b>      | <b>TEMPOH KERJA</b> | <b>NILAI KERJA (RM) / PERATUS KURANGAN</b> |
|------------|------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 1          | S/HARGA TERBUKA<br>S129/2020 | Membekal Khemah Jenis Piramid, Khemah Jenis Hi-Top Dan Kanvas Khemah Untuk Majlis Perbandaran Kajang.   | BEKALAN                   | 11/15                    | MARLIS CONSTRUCTION SDN BHD | 1 BULAN             | RM51,900.00                                |
| 2          | S153/2020                    | Cadangan Pembelian Mesin Ringan Untuk Kegunaan Operasi Majlis Perbandaran Kajang.   | PERKHIDMATAN              | 14/20                    | PERNIAGAAN ERA CEMERLANG    | 6 MINGGU            | RM78,630.00                                |
| 3          | S154/2020                    | Membekal Isian Semula Pencuci Tangan (Hand Sanitizer), Pelitup Muka Dan Sarung Tangan Untuk Majlis Perbandaran Kajang.  | BEKALAN                   | 7/11                     | BENUA SAINS SDN BHD         | 12 BULAN            | RM63,216.00                                |
| 4          | S155/2020                    | Membekal Perabot, Kelengkapan Pejabat Dan Lain-Lain Kelengkapan Untuk Majlis Perbandaran Kajang Bagi Tahun 2020   | BEKALAN                   | 16/23                    | KERIS SEPAKAT SDN BHD       | 6 MINGGU            | RM161,892.00                               |
| 5          | S159/2020                    | Kerja-kerja Menanggal Dan Memasang Baru Tangki Air Utama Fibre Reinforced Plastic (FRP) Dan Kerja-kerja Yang Berkaitan Di Bangunan Pejabat, Menara Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) | KERJA                     | 1/4                      | FAHAD JUTA ENTERPRISE       | 2 BULAN             | RM129,950.00                               |